Prieskum trhu
poziadavka na predloZenie cenovej ponuky

pre zakazku podPa § 117 ziakona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom zneni

1. Identifikdcia verejného obstaravatel’a:

Ndizov: Centrum volI'ného ¢asu Spektrum
1CO: 36127001
Sidlo: Ul. K. Novackého 14
971 01 Prievidza
Kontaktna osoba: Mgr. Miriam Bencova
Telefon : 0905 236 378
E- mail : cveprievidza@gmail.com

2. Predmet zdkazky a typ zmluvy:

2.1 Nazov zdkazky : ,,Rekonstrukcia a hydraulicka regulicia vykurovania v budove Centra
vol’ného ¢asu Spektrum v Prievidzi.*

2.2 Druh zakazky : zakazka na uskuto¢nenie stavebnych prac, CPV: 45331000-6, 45232141-2

2.3 Miesto dodania: Ul. K. Novackého 14, Prievidza 971 01

2.4 Na dodanie predmetu zakazky bude uzatvorena zmluva o dielo.

2.5 Predpokladana hodnota zakazky: do 30.000€ bez DPH

3. Opis predmetu zikazky :

3.1 Predmetom zikazky je rekonstrukcia ahydraulickd regulcia vykurovania v budove CVC
Spektrum v Prievidzi.
V stdasnosti ma objekt CVC ma tieto povodné vetvy:

Skola - uebne

Skola - kabinety, chodby, WC

Skola - VZT

Telocvicna - radiatory

Telocvicia - ndstenné supravy

moaQw>

Predmetom zédkazky su:

Regula¢né uzly v strojovni v priestoroch telocvi¢ne pre jednotlivé vetvy
Hydraulické vyregulovanie systému ustredného kurenia vetva A
Hydraulické vyregulovanie systému ustredného kurenia vetva B
Hydraulické vyregulovanie systému ustredného kurenia vetva C
Hydraulické vyregulovanie systému ustredného kurenia vetva D
Hydraulické vyregulovanie systému tstredného kuarenia vetva D1 — spojovacia chodba
Vetva V — vyvaroviia (kuchyiia)

Upravy na vetve C

Vetva S — byt $kolnika

Telocvitiia strojoviia UK

Na vetve "C" v priestoroch 1.PP sa urobia nasledovné upravy:



1., vzduchotechnicku jednotku VJA 7000 sa odpoji z rozvodu VZT

2., v miestnosti -V03- sa osadi zdruZeny rozdel'ovag, zbera¢ M100 s vyvodmi pre tri vetvy
3., vetva"VZT" napaja vzduchotechnicki jednotku VJA 7000. Je na nej kompaktny meraé
tepla PolluStat E, Qn6,0m3/h (MT1). Na tejto vetve je potrebné mimo prevadzky VIA 7000
uzatvarat’ gulové kohity z dovodu presnosti merania.

4., vetva "V"- Vyvaroviia radiatory zasobuje teplom novonavrhnuti vetvu.

5., vetva"S"- Byt §kolnika zasobuje teplom novonavrhnuti vetvu.

Nové vetvy "VZT", "V", "S" a pripojenie novych telies v spojovacej chodbe budii mat’
systémové trubky a lisovacie tvarovky z nelegovanej ocele (IVAR.C-STEEL IVTC) vid’ vykaz
vymer.

V ramci rekonstrukénych prac bude vymeneny aj regulacny uzol a nahradené regulaénymi
lelami pre Vetv}r TIAII, I|Bll’ IICH a "DH.

Pocas montdZe musia byt dodrzané technické parametre podla spracovanej projektovej
dokumentécie. Je potrebné po spusteni systému do prevadzky skontrolovat’ &istotu filtrov.

Po montaZi odovzdd dodavatel odberatelovi technické podklady od vsetkych technickych
zariadeni a poverenych pracovnikov prevadzkovatel'a oboznami s obsluhou.

Pre spravnu funkciu celého realizovaného diela je potrebné po ukonCeni montaZze prvkov
urobit’ nastavenie a skuky zariadenia. Osobitni pozornost’ je potrebné venovat odvzduSneniu
systému. Skusky sa vykonaju na tesnost’ a prevadzkove.

e

a vykaze vymer.

3.2 Zaujemcom sa odporGfa vykonat obhliadku miesta dodania predmetu, aby ziskali vSetky
informacie, ktoré budi potrebovat’ na pripravu a spracovanie ponuky. Vydavky spojené s
obhliadkou miesta dodania predmetu zdkazky idu na tarchu uchadzaca.

Zaujemcovia, ktori prejavia zaujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zakazky,
dostant informacie na telefonnom ¢&isle, alebo priamo u zodpovednej osoby: Mgr. Miriam
Bencova, Telefon : 0905 236 378

3.3 Dodanie predmetu zikazky:
- ukonéenie prac -najneskor do 30 dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy

4. Moznost’ predloZenia ponuky na:
4.1 Ponuka sa predklada na cely predmet obstaravania.
5. Podmienky financovania predmetu obstaravania:
5.1 Predmet obstardvania bude financovany z rozpo¢tu verejného obstarévatela.
5.2 Zalohy nebudi poskytované.
5.3 Fakturacia — faktura bude vystavend po ukonceni prac.
Splatnost’ faktury je do 30 dni odo diia doru¢enia faktiry verejnému obstaravatel'ovi.
6. Podmienky téasti uchidzacov (obsah ponuky):
6.1 Samostatny list, na ktorom je uvedeny nazov alebo obchodné meno uchadzaca, adresa alebo

sidlo uchédzata a navrh na plnenie kritérii — cena v € s DPH za cely predmet obstaravania.
6.2 Oceneny vykaz vymer - supis prac uvedeny v prilohe ¢.1



6.3 Doklad o opravneni podnikat’ na dany predmet zakazky podl'a bodu 3.1 - kopia.
6.4 Zoznam uskuto&nenych stavebnych prac rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je
predmet zakazky za predchadzajucich pit rokov, t.j. 2016,2015,2014,2013,2012
s uvedenim odberatel'ov, lehot dodania, cien uskutonenych stavebnych préc.
6.5 Cestné vyhldsenie, 7e uchddzad nema vo¢i mestu alebo nim zriadenym organizaciam alebo
zalozenym spolo¢nostiam Ziadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplateni
kapnej ceny, na ndgjomnom za byt, nebytovy priestor alebo nehnutel'nost’ a pod.).

7. Lehota na predloZenie ponuk:

7.1 Lehota na predloZenie pontik je urtena do: 31. 03. 2017 do 13:00 hod.

7.2 Mail na ktory mézu byt dorucené elektronické ponuky: lucia.resetova@prievidza.sk

7.3 Adresa, na ktorti sa méZu ponuky dorucéit’ v listinnej podobe na adresu podatel'ne: Mestsky trad
Prievidza, Namestie slobody 14, 971 01 Prievidza, musia byt’ doru¢ené v uzatvorenych
obalkach a oznadené : ,,Rekonstrukcia a vyregulovanie kirenia - CVC%- neotvirat’.

8. Kritéria na hodnotenie ponuk:
8.1 NajniZ3ia cena s DPH za cely predmet obstaravania.
Navrhované cena je oceneny cely predmet obstardvania - materidl, doprava, demontéZ a odvoz
starého materidlu a stavebného odpadu, montdZ novych materidlov a suvisiacich prac
vyspecifikovanych v bode 3.1 av projektovej dokumentécii, vykaze vymer a zérovefi uvedena
suma zohladfiuje vietky priame, nepriame naklady a primerany zisk potrebny na realizaciu
uvedenym prac.

9. Dalie informacie verejného obstaravatel’a:

9.1 Po vyhodnoteni cenovych pontik, ozndamenie o vysledku vyhodnotenia verejny obstaravatel
za8le iba spesnému uchadzacovi.

9.2 Uspesny uchadza¢ bude vyzvany na uzatvorenie zmluvy o dielo.

9.3 Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu ponuku z predloZenych ponik
v pripade, Ze predlozené ponuky nebudd vyhodné pre verejného obstaravatel'a alebo budu
v rozpore s finanénymi moZnostami verejného obstaravatel'a.

V Prievidzi, 20.03.2017 CENTRUM VOUNEHO GASU
SPEKTRUM @

Ul K. Novackého 14, 971 01 PRIEVIDZA

160: 36 127 001 DIC: 2021623021

RS

ngr Mmam Bencova
riaditel’ka CVC Spektrum

Priloha: ¢. 1 Projektova dokumentécia
¢. 2 vykaz vymer



Priloha ¢.1 Projektova dokumentécia

SERVICE L Atriova 14
ol e R Ing. Juraj Klukan 071 (1 D st Aove
spol. s.r.o. = ' )71 01 Prievidza

REALIZACNY PROJEKT

Stavba:

Objekt:
Cast:

Investor:

Miesto stavby:

Zodp. projektant:

Vypracoval:

Datum:

TECHNICKA SPRAVA

Centrum volného ¢asu Spektrum
Hydraulické vyregulovanie systému UK

Vykurovanie

Centrum vofného ¢asu Spektrum, ul. K. Novackého 14,
Prievidza

Ul. K. Novackého 14, 971 01 Prievidza

Ing. Robert Krakovik
Vladimir Haas

Februar 2017
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1 UVOD

Systém vykurovania v objekte je zrealizovany pred cca 30 rokmi. Je zasobovany teplom z
CZT (centralizované zasobovanie teplom). Na vstupe pripojky tepla do objektu v strojovni telocvicne
je meraé tepla a jedna ekvitermicka regulacia pre vSetky vetvy. V si¢asnosti vzdialenejSie vetvy v
gkole nedokuruji. Prenajaté priestory nie je mozné regulovat a ani merat spotrebu tepla a pre
priestory Mestskej policie nie je mozné zabezpecit' tepelnt pohodu.

Tento projekt riesi vytvorenie samostatnych vetiev s meraémi tepla kde je to technicky
mozné. V &astiach kde sa to neda zrealizovat, bude meranie spotreby tepla pomocou pomerovych
rozdelovadov nakladov. Po tychto technickych upravach nasleduje hydraulické vyregulovanie
systému UK.

Hydraulické vyregulovanie je vypoditané na na teploty pred zateplenim. V pripade
stavebnych Uprav zateplenim projekt bude platit nadalej, upravi sa len ekvitermicka krivka na nizsiu
hodnotu.

2 PODKLADY

-Pévodny projekt vykurovania
-Pddorysy podlazi — stavebna Cast
-Obhliadka a zameranie skutkového stavu systému vykurovania

3 NOVE VETVY VYKUROVANIA

Objekt ma tieto pévodné vetvy: A Skola - u¢ebne
B Skola - kabinety, chodby, WC
C Skola - VZT
D Telocviéiia - radiatory
E Telocviciia - nastenné supravy

Na vetve "C" v priestoroch 1.PP sa urobia nasledovné upravy:

1., vzduchotechnicku jednotku VJA 7000 odpojime z rozvodu VZT

2., v miestnosti -V03- sa osadi zdruzeny rozdelovac, zberaé M100 s vyvodmi pre tri vetvy

3., vetva "VZT" napaja vzduchotechnickl jednotku VJA 7000. Je na nej kompaktny merac
tepla PolluStat E, Qn6,0m°h (MT1). Na tejto vetve je potrebné mimo prevadzky VJA 7000
uzatvarat gulové kohuty z dévodu presnosti merania.

4., vetva "V"- Vyvarovina radiatory zasobuje teplom novonavrhnuti vetvu. Je na nej
kompaktny mera¢ tepla PolluCom E, Qn2,5m%h (MT2).

5., vetva "S"- Byt $kolnika zasobuje teplom novonavrhnuti vetvu. Je na nej kompaktny
merac tepla PolluCom E, Qn1 ,5m*/h (MT3). Na vetve je regulator diferenéného tlaku Danfoss, ASV-
PV (nastavit na 5 kPa), ktory je kapilarou
prepojeny s ventilom ASV-M osadenom na privode.

Nové vetvy "VZT", "V", "S§" a pripojenie novych telies v spojovacej chodbe budi mat
systémové trubky a lisovacie tvarovky z nelegovanej ocele (IVAR.C-STEEL IVTC) vid vypis
materialu.



4 NAVRHNUTE REGULACNE UZLY

Podla schémy vo vykrese €.11 sa povodny regulacny uzol DN100 zru$i. Navrhnuté su nove
regulaéné uzly pre vetvy "A", "B", "C" a "D". Vetva "E"-nastenné supravy nepotrebuje zmieSavanie.

Navrhnuty regulaény uzol pozostava z trojcestného zmieSavacieho ventila (RV), ¢erpadia (©)
s elektronicky riadenymi ota&kami, uzatvaracich armatur a filtrov. Kazdy RV ma servopohon ESBE,
90C-1A so vstavanym regulatorom. Vetva "D" je opatrend meratom tepla MT4. Vetva "E" je
opatrena meracom tepla MT5.

Z rozdelovada je vystup pre vetvy Skoly smerom do podlahy. Aby bolo mozné nove

regulaéné uzly instalovat, bude potrebné rozdelova¢ zdvihnut.

5 PRINCIP MERANIA SPOTREBY TEPLA

Stav spotreby tepla na fakturaénom meradle (MT) je vychodiskovy udaj. Namerana hodnota
spotreby tepla na MT1, MT2, MT3, MT4 a MT5 sa odpotita z MT. Rozdiel medzi MT a (MT1 az
MT5) je spotreba tepla v nemeranych priestoroch. Tieto nemerané priestory budu opatrené
pomerovymi rozdefovaémi nakladov a takto bude mozné prenajaté priestory vyuctovat na spotrebu
tepla. Pre vyUétovanie Vyvarovne je sucet nameranych hodnét MT1 a MT2.

6 NAVRH RIESENIA HYDRAULICKEHO
VYREGULOVANIA

Hydraulické vyregulovanie systému Ustredného vykurovania je zabezpecené navrhnutym
technickym rieSenim a to:
*Namontovanim novych ventilov DANFOSS, typ RA-N s termostatickymi hlavicami RAE 5054 na
vykurovacie telesa. V pripadoch, kde s vykurovacie telesa obloZzené nabytkom doporucujem
hlavicu s oddelenym ¢idlom RAE 5056.
*Nastavenim projektom predpisanych hodnét na termostatickych ventiloch.
*Pripadné uzatvaracie Srobenia na vykurovacich telesach nechat napino otvorené.

Vietky prvky potrebné pre hydraulické vyregulovanie vykurovacej sustavy su navrhnuté od
firmy DANFOSS.

7 VYPOCET

Spracovana projektovana dokumentacia je vsulade s najnovSimi  poznatkami
a uplatfiovanymi prvkami v oblasti navrhu a rieSenia hydraulického vyregulovania vykurovacich
ststav. Vypocet bol robeny vypoétovou technikou, programom Protech.

Vetva "A" Vetva "B" Vetva "C" Vetva "D"
Parametre uzla: Parametre uzla: Parametre uzla: Parametre uzla:

Q= 225961 W Q= 372324 W Q= 181695 W Q= 121484 W
ts= 92,5/67,5 °C ts= 92,5/67,5 °C ts= 92,5/67,5 °C ts= 92,5/67,5 °C
M= 7 740,4 kg/h M= 12 754,1 kg/h M= 6224,0 kg/h M= 4161,5 kg/h
AP= 21,5 kPa AP= 27,0 kPa AP= 21,5 kPa AP= 11,7 kPa




8 MONTAZ

-Pogas montaZze musia byt dodrzané technické parametre podfa spracovanej projektovej
dokumentacie. Je potrebné po spusteni systému do prevadzky skontrolovat Cistotu filtrov.

-Po montazi odovzda dodavatel odberatelovi technické podklady od vSetkych technickych
zariadeni a poverenych pracovnikov prevadzkovatela oboznami s obsluhou.

9 SKUSKY
Pre spravnu funkciu celého realizovaného diela je potrebné po ukonCeni montaze prvkov

urobit nastavenie a skusky zariadenia. Osobitnii pozornost je potrebné venovat odvzdusneniu
systému. Skusky sa vykonaju na tesnost a prevadzkove.

10 VPLYV NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Ochrana okolitych priestorov proti nepriaznivym G¢inkom hluku a vibraciam sa musi riesit
v zmysle STN 73 0531 a vyhl. MZ SSR ¢&. 549/2007 Zb.
Hiadina hluku pouzitych zariadeni neprekroéi povolené hodnoty. Podia vyhl. MZ SSR ¢. 549/2007
Zb. je najvyssia pripustna ekvivalentna hladina hluku v obytnych priestoroch:
cez den LA= 40 dB(A)
Vv noci LA= 30 dB(A)

11 ZAVER

Je potrebné pogitat s tym, Ze aj po vyregulovani systému UK bude v niektorych pripadoch
potrebna korekcia podfa skutkového stavu (inkrustacia potrubia, nevhodne urobena pripojka
k telesdm a pod.). Tieto a dalS$ie mozné zdroje porich sa odstrania podfa nasho navrhu pri
uvadzani vykurovacieho systému do prevadzky.

Vzhladom na pouzitie termostatickych ventilov doporu¢ujeme pre bezproblémovu prevadzku
osadit na kazdé vykurovacie teleso odvzdusnovaci ventil.

Systém UK je nutné pred montazou termostatickych ventilov dékladne preplachnut!

Pri realizacii dodrziavat' v3etky platné poziarno-bezpeénostné predpisy!

Doporu€ujeme:

1., Vetvu "VZT" pre VJA 7000 vo vyvarovni a vetvu "E" TelocviCfia - nastenné supravy
prevadzkovat nasledovne: uzatvaraciu armatiru na rozdelovadi otvorit len pri prevadzke
vzduchotechnického zariadenia. Ma to vplyv na presnost merania a vychladenie spiatocky.

2., V spojovacej chodbe je obvodovy plasét z kovu a skla. Je predpoklad pri nizkych vonkajsich
teplotach a Gtimovom reZime zamrznutia zariadenia. Sucasné stavebné obvodové konstrukcie maju
takmer nulovi akumulaéna schopnost. Instalaciu novych vykurovacich telies a ich pripojenie na
rozvody realizovat aZ po rekonstrukcii obvodovych plastov. Predide sa tym pripadnému
podkodeniu zariadenia mrazom a tiez pripadnému poskodeniu pri rekonstrukcii stavebnych
konstrukcii.

Zmeny pri realizdcii treba konzultovat’ s investorom a projektantom.



